

入札者及び入札結果表

No. 172

工事(委託)名	与那堀稻嶺原線道路整備工事(1工区)				
担当課名	建設課				
日時	平成29年3月30日(木) 10時00分				
落札者	(有)三東開発				
落札額(円) (税抜き)	¥5,769,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥5,769,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥6,410,000				
工期	平成29年3月31日 ~ 平成29年6月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)上原地下	/			辞退
2	(有)エス・アイ・シー	/			辞退
3	(有)山栄土建	¥6,400,000			
4	(有)三東開発	¥5,769,000			落札
5	(有)昴工業	¥5,890,000			
6	玉光産業(株)	¥5,683,000			最低制限 価格未満
7	タマン開発	¥5,839,000			
8	(有)徳前屋造形	¥5,816,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 150

工事(委託)名	真栄平防災等連絡道路整備工事(その5)				
担当課名	政策推進課				
日時	平成29年3月30日(木) 14時00分				
落札者	タマン開発				
落札額(円) (税抜き)	¥6,560,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥6,485,952		
設計価格(円) (税抜き)	¥7,400,000				
工期	平成29年4月5日 ~ 平成29年7月31日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)山栄土建	/			辞退
2	(有)三東開発	¥6,660,000			
3	(有)昴工業	¥6,630,000			
4	(株)玉一土建	¥6,620,000			
5	玉光産業(株)	¥6,660,000			
6	タマン開発	¥6,560,000			落札
7	(有)Dプラン開発	¥6,990,000			
8	(有)徳前屋造形	¥6,586,000			
9	(有)南山総合造園	/			辞退
10	(有)雅建設	¥7,389,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					