## 入札者及び入札結果表

No. 128

					No.	128	
	工事(委託)名	大度園地•周辺海岸総合整備	基本計画策定	業務			
	担当課名						
	日 時 平成28年12月20日(火) 10時00分						
	落札者	(株)国建					
	落札額(円) (税抜き)	最低制限価格(円) (税抜き)			¥2,125,226		
	設計価格(円) (税抜き) ¥2,720,000		()(4)/(C)				
	工期	平成28年12月22日 ~ 平成29	9年3月31日	<u> </u>			
	入 札	参 加 者	入札書 1回	記載金額(円) 2回	(税抜き) 3回	- 備 考	
1	樹設計工房		¥2,600,000		ОП		
2	(株)沖縄土木設	計コンサルタント	¥2,680,000				
3	(株)沖縄プランニ	ニング	¥2,680,000				
4	(株)沖橋エンジニ	ニアリング	¥2,680,000				
5	(株)国建		¥2,580,000			落札	
6	(株)興洋エンジコ	¥2,700,000					
7	(株)シビルエンジ	¥2,720,000					
8	(株)大東エンジニヤリング		¥2,670,000				
9	北斗設計(株)		¥2,650,000				
10	(有)琉測コンサル	シタント	¥2,610,000				
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

## 入札者及び入札結果表

No. 59

_					No.	59
	工事(委託)名	阿波根橋口線概略設計業務				
	旦 当 課 名 建設課					
	日時	平成28年12月26日(月) 10時00分				
	落 札 者 北斗設計(株)					
	落札額(円) (税抜き)	最低制限価格(円) (税抜き) ¥1,400,5				
	設計価格(円) (税抜き) ¥1,850,000					
	工期	平成28年12月28日 ~ 平成29	9年3月15日			
	入 札	参 加 者	入札書 1回	記載金額(円) 2回	) (税抜き) 3回	備考
1	(有)礎コンサルタ	アント	¥1,820,000			
2	(有)一心土木設	計事務所	¥1,820,000			
3	(株)沖縄土木設	計コンサルタント	¥1,790,000			
4	(株)沖橋エンジニ	ニアリング	¥1,770,000			
5	(株)田幸技建コンサルタント		¥1,840,000			
6	(株)南城技術開発		¥1,820,000			
7	北斗設計(株)		¥1,750,000			落札
8	(株)丸島建設コンサルタント		¥1,800,000			
9	(株)万代コンサバ	レタント	¥1,850,000			
10	(株)与那嶺測量	設計	¥1,790,000			
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

## 入札者及び入札結果表

No. 129

_					No.	129	
	工事(委託)名	平成28年度大里地内汚水管算	<b>実施設計業務そ</b>	·03			
	担 当 課 名 工務課						
	日						
	落 札 者	(有)礎コンサルタント					
	落札額(円) (税抜き)	¥5,600,000	最低制限価 <sup>/</sup>	格(円) 説抜き)		¥4,236,277	
	設計価格(円) (税抜き)	¥5,780,000	(1)				
	工期	平成29年1月11日 ~ 平成29年	<b>年</b> 2月28日	ļ			
	入 札	参 加 者	入札書記 1回	記載金額(円) 2回	(税抜き)   3回	備考	
1	(株)朝日建設コン	ノサルタント	¥5,700,000				
2	(有)礎コンサルタ	ント	¥5,600,000			落札	
3	(株)金星技術		¥5,700,000				
4	(株)邦エンジニア	プリング	¥5,710,000				
5	上城技術情報(株)		¥5,730,000				
6	(株)大協測量設計		¥5,700,000				
7	(株)中央建設コンサルタント		¥5,730,000				
8	(株)東陽エンジニヤリング		¥5,700,000				
9	(株)双葉測量設計		¥5,700,000				
10	(株)ホープ設計		¥5,750,000				
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							