工事(委託)名							No	. 43
日 時 平成27年9月3日(木) 10時00分 落 札 者 (有)伊敷工事社		工事(委託)名	給水栓改良工	事(豊原地区)				
落 札 者 (有)伊敷工事社 溶札額 (PI) (税抜き) ¥5,600,000 最低制限価格(PI) (税抜き) ¥5,288,080 工 期 平成27年9月7日 ~ 平成27年10月30日(予定) 1 (有)伊敷興業 1 (有)伊敷興業 1 (五十五記載金額(PI) (稅抜き) 備 考 1 (有)伊敷興業 ¥5,650,000 落札 2 (有)伊敷工事社 ¥5,650,000 落札 3 (株) 沖縄プラスチック産業 ¥5,700,000 第 4 (有) 宜野座産業 ¥5,750,000 1 5 (株) 光建 ¥5,750,000 1 6 三幸開発 ¥5,720,000 1 7 (有) 三誠設備 ¥5,720,000 1 8 (株) 大協開発 ¥5,700,000 1 9 (有) 長嶺工業 ¥5,750,000 1 10 (有) 広設備工業 ¥5,750,000 1 11 (1) (有) 広設備工業 ¥5,750,000 1 12 (1) (有) 広設備工業 ¥5,750,000 1 11 (1) (有) 広設備工業 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		担 当 課 名	工務課					
※礼額 (円) (税抜き)		日 時	平成27年9月3	分				
接換き F5,000,000 (税抜き) F5,260,000 F5,260,000		落札者	(有)伊敷工事					
設計価格(円) (税抜き)		落札額 (円)		¥5,600,000	最低制限価	格(円)		¥5,288,080
大 期 平成27年9月7日 ~ 平成27年10月30日(予定)		設計価格(円)		¥5,796,000	(1)	11/20		
入札参加者 入札参加者 入札書記載金額(円) (税抜き) (担 2回 3回			 平成27年9月7		———— ₹10月30日(予定	<u>L</u> ()		
1				<u> </u>	入札書詞	記載金額(円)(一
2 (有)伊敷工事社 ¥5,600,000 落札 3 (株)沖縄プラスチック産業 ¥5,700,000 (有)宜野座産業 ¥5,700,000 4 (有)宜野座産業 ¥5,700,000 (株)光建 Y5,750,000 7 (有)三献設備 ¥5,720,000 (株)大協開発 Y5,720,000 9 (有)長嶺工業 ¥5,750,000 (本) 10 (有)広設備工業 ¥5,750,000 (本) 11 (12) (本) (本) 13 (14) (本) (本) 14 (15) (本) (本) 16 (17) (本) (本) 18 (19) (本) (本) 19 (19) (本) (本) 10 (10) (本) (本) 11 (10) (本) (本) 12 (11) (本) (本) 13 (12) (本) (本) 14 (15) (**) (**) 15 (16) (**) (**) 16 (17) (**) (**) 17 (18) (**) (**) 18 (18) (**) (**) 19 (19) (**) (**) 10 (10) (**) (**) 10 (10)	_		<i>────</i> /Jµ	70			3回	THE TO
3 (株)沖縄プラスチック産業 Y5,700,000 4 (有)宜野座産業 Y5,650,000 5 (株)光建 Y5,750,000 6 三幸開発 Y5,750,000 7 (有)三誠設備 Y5,720,000 8 (株)大協開発 Y5,720,000 9 (有)長嶺工業 Y5,750,000 10 (有)広設備工業 Y5,750,000 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19	1	(有)伊敷興業			¥5,650,000			
4 (有) 宜野座産業 ¥5,650,000 5 (株) 光建 ¥5,700,000 6 三幸開発 ¥5,750,000 7 (有) 三誠設備 ¥5,720,000 8 (株) 大協開発 ¥5,720,000 9 (有) 長嶺工業 ¥5,750,000 10 (有) 広設備工業 ¥5,750,000 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19	2	(有)伊敷工事社			¥5,600,000			落札
5 (株) 光建 ¥5,700,000 6 三幸開発 ¥5,750,000 7 (有) 三誠設備 ¥5,720,000 8 (株) 大協開発 ¥5,720,000 9 (有) 長嶺工業 ¥5,700,000 10 (有) 広設備工業 ¥5,750,000 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19	3	(株)沖縄プラスチ	ック産業		¥5,700,000			
6 三幸開発 ¥5,750,000 (有)三融設備 ¥5,720,000 (株)大協開発 ¥5,720,000 (有)長嶺工業 ¥5,700,000 (有)長嶺工業 ¥5,750,000 (有)広設備工業 (有)広設備工業 (有)左設備工業 (有)左設備工業 (有)左設備工業 (有)左記	4	(有)宜野座産業			¥5,650,000			
7 (有)三誠設備 ¥5,720,000 8 (株)大協開発 ¥5,720,000 9 (有)長嶺工業 ¥5,750,000 10 (有)広設備工業 ¥5,750,000 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19	5	(株)光建			¥5,700,000			
8 (株)大協開発 ¥5,720,000 9 (有)長嶺工業 ¥5,750,000 10 (有)広設備工業 ¥5,750,000 11 (有)広設備工業 12 (有)	6	三幸開発			¥5,750,000			
9 (有)長嶺工業 ¥5,700,000 10 (有)広設備工業 ¥5,750,000 11 (有)広設備工業 12 (1) 13 (1) 14 (1) 15 (1) 16 (1) 17 (1) 18 (1) 19 (1)	7	(有)三誠設備			¥5,720,000			
10 (有) 広設備工業 ¥5,750,000 11 (有) 広設備工業 12 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	8	(株)大協開発			¥5,720,000			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 19	9	(有)長嶺工業			¥5,700,000			
12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 10 <td< td=""><td>10</td><td>(有)広設備工業</td><td></td><td></td><td>¥5,750,000</td><td></td><td></td><td></td></td<>	10	(有)広設備工業			¥5,750,000			
13	11							
14 15 16 17 17 18 19 19 10 <td< td=""><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	12							
15 16 17 18 19 19	13							
16 17 18 19	14							
17 18 19	15							
18 19	16							
19	17							
	18							
20	19							
<u> </u>	20							

_					No.	30
	工事(委託)名	三和•西崎中学校防球ネット改	(修工事			
	担 当 課 名	教育委員会 総務課				
	日時	平成27年9月7日(月) 10時00分	}			
	落札者	玉光産業(株)				
	落札額(円) (税抜き)	¥5,424,600	最低制限価(利	格(円) 说抜き)		¥5,389,200
	設計価格(円) (税抜き)	¥6,054,000	(1)	74477.67		
	工期	平成27年9月15日 ~ 平成27年	F11月13日(予え	主)		
	入 札	参 加 者	入札書 1回	記載金額(円)(和 2回	说抜き) 3回	備考
1	(有)大城アルミエ	業	¥5,440,000			
2	(株)沖縄プラスチ	ツク産業				入札辞退
3	三幸開発					入札辞退
4	玉光産業(株)		¥5,424,600			落札
5	タマン開発		¥5,633,000			
6	(有)徳前屋造形		¥5,442,000			
7	南宝開発		¥5,425,000			
8	(株)西崎防水工	業				入札辞退
9	(有)雅建設		¥6,030,000			
10	(有)ミリキ					入札辞退
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

					No. 39	
	工事(委託)名	平成27年度糸満市公園施	設更新工事(1工区)			
	担当課名	都市計画課				
	日 時 平成27年9月10日(木) 10時00分					
	落 札 者	(有)徳前屋造形				
	落札額(円) (税抜き)	¥6,520,0	量板制限価格((税抜	円) き)	¥6,467,040	
	設計価格(円) (税抜き)	¥7,565,0				
	工期	平成27年9月18日 ~ 平成	过28年1月15日(予定)	,		
	入 札	参 加 者	入札書記載 1回	ដ金額(円)(税抜き 2回 ┃	3回 備 考	
1	糸満総合造園				辞退	
2	克電気水道工事	 社			辞退	
3	(有)三東開発		¥7,565,000			
4	(有)昴工業				辞退	
5	(有)Dプラン開発	i	¥6,650,000			
6	(有)徳前屋造形		¥6,520,000		落札	
7	(有)仲村渠工業				辞退	
8	那覇環境開発(有	ī)	¥7,500,000			
9	(株)丸正開発グリ	リーン	¥7,465,000			
10	(有)ミリキ				辞退	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19			1			
20			+ +			

						No.	36
	工事(委託)名	美々ビーチ養	浜及び突堤工具	F			
	担 当 課 名	海人課					
	日						
	落 札 者	(株)総合土木	ς				
	落札額(円) (税抜き)		¥71,600,000	最低制限価(新	格(円) 兑抜き)	¥	65,436,612
	設計価格(円) (税抜き)		¥74,229,000	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	72454 6 7		
	工期	平成27年9月2	24日 ~ 平成28年	年2月29日			
	入 札	参 加	者	入札書 1回	記載金額(円) 2回	(税抜き) 3回	備 考
1	 (株)上原土木			¥73,900,000		기번	
2	 (株) 呉屋組			¥72,800,000			
3	 (有)三清土建			¥72,800,000			
4	(株)総合土木			¥71,600,000			落 札
5	(株)第一建設			¥74,000,000			
6	(株)大協開発			¥72,750,000			
7				¥74,225,000			
8				¥73,490,000			
9	(有)宮一建設工	些		¥73,000,000			
10	(株)山城組	**		¥74,140,000			
	(1/木)口/5/4/11			114,140,000			+
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							