

入札者及び入札結果表

No. 78

工事(委託)名	照屋配水池定水位弁取換工事				
担当課名	工務課				
日時					
落札者	不調				
落札額(円) (税抜き)	/	最低制限価格(円) (税抜き)	/		
設計価格(円) (税抜き)	¥4,035,000				
工期	平成27年12月17日～平成28年3月15日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	大保建設(有)	/			辞退
2	克電気水道工事社	/			辞退
3	(有)照電社	/			辞退
4	(有)昂工業	/			辞退
5	(有)正光機械	/			辞退
6	玉光産業(株)	/			辞退
7	タマン開発	/			辞退
8	南宝開発	/			辞退
9	(有)外間電気土木	/			辞退
10	(有)正設備興業	/			辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 68

工事(委託)名	小中学校校内LAN整備工事				
担当課名	教育委員会 総務課				
日時	平成27年12月25日(金) 11時00分				
落札者	琉球通信工事(株)				
落札額(円) (税抜き)	¥26,000,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥25,717,654		
設計価格(円) (税抜き)	¥27,777,405				
工期	平成27年12月28日～平成28年3月25日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(株)沖創工	¥27,190,000			
2	(株)沖縄科学AVセンター	¥27,245,000			
3	(株)協和エクシオ	/			辞退
4	西部電気工業(株)	¥26,300,000			
5	(株)大輝	¥27,685,000			
6	南光開発(株)	/			辞退
7	南部電工(株)	¥27,770,000			
8	光電気工事(株)	¥26,720,000			
9	(株)リウデン	/			辞退
10	琉球通信工事(株)	¥26,000,000			落札
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 67

工事(委託)名	平成27年度 町端公園整備工事				
担当課名	都市計画課				
日時	平成27年12月28日(月) 10時00分				
落札者	(株)上原防水塗装				
落札額(円) (税抜き)	¥7,760,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥7,165,640		
設計価格(円) (税抜き)	¥8,165,000				
工期	平成27年12月28日～平成28年2月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)エス・アイ・シー	/			辞退
2	(株)沖縄プラスチック産業	¥7,850,000			
3	(株)上原防水塗装	¥7,760,000			落札
4	(有)三東開発	¥8,165,000			
5	(有)照電社	/			辞退
6	玉城工務店	/			辞退
7	タマン開発	/			辞退
8	南宝開発	/			辞退
9	(株)西崎防水工業	/			辞退
10	(有)ミリキ	¥8,155,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 80

工事(委託)名	糸満市立糸満保育所改修工事				
担当課名	児童家庭課				
日時					
落札者	不調				
落札額(円) (税抜き)		最低制限価格(円) (税抜き)			
設計価格(円) (税抜き)	¥34,777,778				
工期	平成27年12月28日～平成28年3月15日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)エス・アイ・シー	/			辞退
2	(有)三東開発	/			辞退
3	(有)匠建	/			辞退
4	(有)新	/			辞退
5	(有)タイセイ産業	/			辞退
6	(有)健開発	/			辞退
7	玉城工務店	/			辞退
8	(有)Dプラン開発	/			辞退
9	(株)西崎防水工業	/			辞退
10	(有)吉田開発	/			辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					