| | 工事(委託)名 | 国送991早卓加 | | | | No. | 12 |
|----|------------------|-----------|-------------|---|-----------------|--------------|------------|
| | | 国道331号高架 | | 死死阴上于 | | | |
| | 担当課名 | 都市計画課 | | | | | |
| | 日時 | 平成28年1月8 | 日(金) 13時30分 | 分 ———————————————————————————————————— | | | |
| | 落札者 | (有)力開発 | | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | | ¥21,200,000 | 最低制限価 (私 | 格(円) 兑抜き) | ¥ | 19,230,000 |
| | 設計価格(円) (税抜き) | | ¥21,500,000 | | | | |
| | 工期 | 平成28年1月13 | 3日 ~ 平成28 | 年3月18日 | , | | |
| | 入 札 | 参 加 | 者 | 入札書 1回 | 記載金額(円)(和 2回 | 说抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | (有)伊敷工事社 | | | ¥21,450,000 | | | |
| 2 | (有)大喜商建 | | | ¥21,330,000 | | | |
| 3 | (株)光建 | | | ¥21,400,000 | | | |
| 4 | 太志建設 | | | ¥21,300,000 | | | |
| 5 | (有)タイセイ産業 | | | ¥21,360,000 | | | |
| 6 | (株)玉清組 | | | ¥21,390,000 | | | |
| 7 | (有)力開発 | | | ¥21,200,000 | | | 落札 |
| 8 | (有)照屋工業 | | | ¥21,470,000 | | | |
| 9 | (有)まるやす建設 | L Ç | | ¥21,450,000 | | | |
| 10 | (有)明央土建 | | | ¥21,420,000 | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

| | | | | | 1, | lo. 79 |
|----|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| | 工事(委託)名 | 糸洲伊敷線地下空洞対策工 | 事 | | | |
| | 担 当 課 名 | 建設課 | | | | |
| | 日 時 | 平成28年1月12日(土) 9時15分 | 分 | | | |
| | 落 札 者 | (有)上原地下 | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | ¥5,200,000 | 最低制限価 ^元 (科 | 格(円) 説抜き) | | ¥4,496,940 |
| | 設計価格(円) (税抜き) | ¥5,214,000 | (D | 24// () | | |
| | 工期 | 平成28年1月15日 ~ 平成28 | 年3月28日 | | | |
| | 入 札 | 参 加 者 | 入札書記 1回 | 記載金額(F 2回 | 円)(税抜き) 3回 | |
| 1 | (有)上原地下 | | ¥5,200,000 | | 0 0 | 落札 |
| 2 | (有)大城アルミエ | 業 | ¥5,214,000 | | | |
| 3 | 克電気水道工事 | 社 | ¥5,214,000 | | | |
| 4 | (株)上原防水塗 | 装 | | | | 辞退 |
| 5 | (有)三東開発 | | ¥5,214,000 | | | |
| 6 | (有)三和造園土 | 木 | | | | 辞退 |
| 7 | (有)徳前屋造形 | | | | | 辞退 |
| 8 | (有)仲村渠工業 | | | | | 辞退 |
| 9 | (株)丸正開発グリ | リーン | | | | 辞退 |
| 10 | (有)雅建設 | | | | | 辞退 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| | | | | | | |

| | - | | | | 1 | 10. 74 |
|----|------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| | 工事(委託)名 | 地方改善施設(喜屋武地区)惠 | Ě備工事 | | | |
| | 担当課名 | 建設課 | | | | |
| | 日 時 | 平成28年1月13日(水) 13時30 | 0分 | | | |
| | 落 札 者 | (有)徳前屋造形 | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | ¥3,859,000 | 最低制限価 (科 | 格(円) 说抜き) | | ¥3,857,700 |
| | 設計価格(円) (税抜き) | ¥4,274,000 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | , | | |
| | 工期 | 平成28年1月18日 ~ 平成28 | 年3月19日 | | | |
| | 入 札 | 参 加 者 | 入札書記 1回 | 記載金額() 2回 | 円) (税抜き) 3回 | - 備考 |
| 1 | (有)上原地下 | | ¥4,294,000 | | | |
| 2 | (株)沖縄プラスチ | マック産業 | | | | 辞退 |
| 3 | (有)三東開発 | | | | | 辞退 |
| 4 | (有)三和造園土 | 木 | | | | 辞退 |
| 5 | 玉城工務店 | | | | | 辞退 |
| 6 | 玉光産業(株) | | ¥3,869,000 | | | |
| 7 | タマン開発 | | ¥3,870,000 | | | |
| 8 | (有)徳前屋造形 | | ¥3,859,000 | | | 落札 |
| 9 | 那覇環境開発(有 | -) | ¥4,090,000 | | | |
| 10 | 南宝開発 | | | | | 辞退 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

| | 1 | | | | INO. | , 75 |
|----|------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|------------|
| | 工事(委託)名 | 地方改善施設(摩文仁地区)團 | 整備工事 | | | |
| | 担 当 課 名 | 建設課 | | | | |
| | 日 時 | 平成28年1月13日(水) 15時00 | 0分 | | | |
| | 落札者 | (有)大城アルミ工業 | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | ¥2,896,000 | 最低制限価権 (科 | 各(円) 紀抜き) | | ¥2,884,220 |
| | 設計価格(円) (税抜き) | ¥3,210,000 | | 4 ,,,,,,, | | |
| | 工期 | 平成28年1月18日 ~ 平成28 | 年3月11日 | | | |
| | 入 札 | 参 加 者 | 入札書記 1回 | 2載金額(F 2回 | 円)(税抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | 糸満総合造園 | | | - ⊢ | ў <u>—</u> | 辞退 |
| 2 | (有)エス・アイ・シ | <u>_</u> | | | | 辞退 |
| 3 | (有)大城アルミエ | 業 | ¥2,896,000 | | | 落札 |
| 4 | 克電気水道工事 | 生 | ¥3,050,000 | | | |
| 5 | (有)昴工業 | | | | | 辞退 |
| 6 | (有)仲村渠工業 | | ¥3,020,000 | | | |
| 7 | (有)南山総合造園 | 煮 | | | | 辞退 |
| 8 | (株)丸正開発グリ | ーン | ¥3,000,000 | | | |
| 9 | (有)雅建設 | | | | | 辞退 |
| 10 | (有)ミリキ | | | | | 辞退 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | 110. | 10 |
|----|------------------|---------------------------------------|------------|----------------|--------------|----|
| | 工事(委託)名 | 新垣コミュニティ供用施設改作 | 多工事 | | | |
| | 担 当 課 名 | 市民生活環境課 | | | | |
| | 日 時 | 平成28年1月14日(木) 11時0 | 0分 | | | |
| | 落 札 者 | | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | | 最低制限価(利 | 格(円) 説抜き) | | |
| | 設計価格(円) (税抜き) | ¥7,626,119 | (1) | 4,000 | | |
| | 工期 | 平成28年1月18日 ~ 平成28 | 年3月17日 | ! | | |
| | 入 札 | 参 加 者 | 入札書記 1回 | 記載金額(円)(2回 | 税抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | (有)エス・アイ・シ | _ | 1 | <u> </u> | <u>о</u> щ | 無効 |
| 2 | (有)三東開発 | | | | | 辞退 |
| 3 | (有)匠建 | | | | | 辞退 |
| 4 | (有)新 | | | | | 辞退 |
| 5 | (有)タイセイ産業 | | | | | 辞退 |
| 6 | (有)健開発 | | | | | 辞退 |
| 7 | 玉城工務店 | | | | | 辞退 |
| 8 | (有)Dプラン開発 | | ¥7,570,000 | | | |
| 9 | (株)西崎防水工美 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | 無効 |
| 10 | (有)吉田開発 | | | | | 辞退 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

| 担当課名 総務課 日 時 平成28年1月21日(木) 14時00分 | | 工事(委託)名 | PC固定金物塗装工事 | | | INC | 0. 88 |
|---|----|-----------|--------------------------------|------------|--------|---------|-----------------------|
| 日 時 平成28年1月21日(木) 14時00分 落 札 者 (有)開拓 落札額(円) (稅技会) ¥3,800,000 最低制限価格(円) (稅技会) ¥3,53 正 期 平成28年1月26日 ~ 平成28年3月25日 人 札 参 加 者 人札書記載金額(円)(稅技会) 備 1 沖縄ペイント(株) ¥4,100,000 第 2 (有)開拓 Y3,800,000 (※ 3 (株)上原防水塗装 新 4 (株)協亜建設 新 5 共和ペイント(株) 新 6 (株)新輝釜装店 ¥3,460,000 最低格 7 (有)豊秀興業 新 8 (株)西崎防水工業 第 9 光建設(株) ¥3,500,000 (※ 10 ヒロ塗装工業 ¥3,500,000 (※ 11 12 13 14 14 15 16 17 18 | | | | | | | |
| 落札着 (有)開拓 ※私額 (円) (税抜き) Y3,800,000 最低利限価格(円) (税抜き) Y3,53 設計価格(円) (税抜き) Y3,844,000 工期 平成28年1月26日 ~ 平成28年3月25日 人札書記載金額(円)(税抜き) 面 回 回 3回 個 1 沖縄ペイント(株) ¥4,100,000 2 (有)開拓 | | | | 0分 | | | |
| 落札額 (円) (税抜き) Y3,800,000 最低制限価格(円) (税抜き) Y3,53 設計価格(円) (税抜き) 平成28年1月26日 ~ 平成28年3月25日 人札書記載金額(円)(税抜き) 備 1 沖縄ペイント(株) ¥4,100,000 2回 3回 備 2 (有)開拓 ¥3,800,000 (※ 3 (株)上原防水塗装 番 (※ 4 (株)協亜建設 番 番 5 共和ペイント(株) 番 (※ 6 (株)新輝塗装店 ¥3,460,000 量 7 (有)豊秀興業 番 (株)西崎防水工業 番 9 光建設(株) ¥3,800,000 (※ 10 ヒロ塗装工業 ¥3,500,000 最低 11 12 13 14 15 16 17 18 | | | | | | | |
| (税収を) | | 落札額 (円) | | 最低制限価 | 格(円) | | ¥3,537,792 |
| T 期 | | 設計価格(円) | | (1) | 説抜き) | | 10,001,102 |
| 入札参加者 入札書記載金額(円)(税抜き) 1 沖縄ペイント(株) ¥4,100,000 2 (有)開拓 ¥3,800,000 3 (株)上原防水塗装 舌 4 (株)協重建設 舌 5 共和ペイント(株) 賃 6 (株)新輝塗装店 ¥3,460,000 7 (有)豊秀興業 賃 8 (株)西崎防水工業 賃 9 光建設(株) ¥3,800,000 10 ヒロ塗装工業 ¥3,500,000 11 12 13 14 15 16 17 18 | | | | | | | |
| 1 1回 2回 3回 9回 1回 2回 3回 9回 1回 2回 3回 9回 1回 2回 3回 9回 1回 2回 3回 3回 1回 2回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3 | | | | | 記載金額(円 |])(税抜き) | /+++ x |
| 2 (有)開拓 ¥3,800,000 常 3 (株)上原防水塗装 香 4 (株)協亜建設 香 5 共和ペイント(株) 香 6 (株)新輝塗装店 ¥3,460,000 7 (有)豊秀興業 香 8 (株)西崎防水工業 季 9 光建設(株) ¥3,800,000 (※ 10 ヒロ塗装工業 ¥3,500,000 価格 11 12 13 14 15 16 17 18 | | | 参 ————————————————————————— | 1回 | 2回 | 3回 | 一 備 考 |
| 2 (有)所和 \$3,800,000 (※ 3 (株)上原防水塗装 6 4 (株)協亜建設 5 5 共和ペイント(株) 5 6 (株)新輝塗装店 ¥3,460,000 7 (有)豊秀興業 6 8 (株)西崎防水工業 第3,800,000 9 光建設(株) ¥3,500,000 10 ヒロ塗装工業 ¥3,500,000 11 12 13 14 15 16 17 18 | 1 | 沖縄ペイント(株) | | ¥4,100,000 | | | |
| 4 (株)協亜建設 6 5 共和ペイント(株) 6 6 (株)新輝塗装店 ¥3,460,000 7 (有)豊秀興業 6 8 (株)西崎防水工業 6 9 光建設(株) ¥3,800,000 (次) 10 上口塗装工業 ¥3,500,000 11 12 13 14 15 16 17 18 | 2 | (有)開拓 | | ¥3,800,000 | | | 落 札 (※ くじ) |
| 5 共和ペイント(株) 香 6 (株)新輝塗装店 ¥3,460,000 最低格 7 (有)豊秀興業 香 8 (株)西崎防水工業 第 9 光建設(株) ¥3,800,000 (※ 10 ヒロ塗装工業 ¥3,500,000 最低格価格 11 12 13 14 15 16 17 18 | 3 | (株)上原防水塗装 | 长 | | | | 辞退 |
| 6 (株)新輝塗装店 ¥3,460,000 最低価格 7 (有)豊秀興業 香 8 (株)西崎防水工業 香 9 光建設(株) ¥3,800,000 (※ 10 ヒロ塗装工業 ¥3,500,000 最低価格 11 12 13 13 14 15 16 17 18 | 4 | (株)協亜建設 | | | | | 辞退 |
| 6 (株) 別華堂委店 〒3,400,000 価格 7 (有) 豊秀興業 百 8 (株) 西崎防水工業 〒3,800,000 (※ 9 光建設(株) 〒3,500,000 最低価格 11 12 13 14 15 16 17 18 | 5 | 共和ペイント(株) | | | | | 辞退 |
| 7 (有)豊秀興業 香 8 (株) 西崎防水工業 F 9 光建設(株) ¥3,800,000 10 ヒロ塗装工業 ¥3,500,000 11 12 13 14 15 16 17 18 | 6 | (株)新輝塗装店 | | ¥3,460,000 | | | 最低制限 価格未満 |
| 9 光建設(株) ¥3,800,000 (※ 10 ヒロ塗装工業 ¥3,500,000 価格 11 (※ 11 12 (※ 12 13 (※ 13 14 (※ 14 15 (※ 15 16 (※ 17 18 (※ 18 | 7 | (有)豊秀興業 | | | | | 辞退 |
| 10 と口塗装工業 11 第3,500,000 12 13 14 15 16 17 18 18 | 8 | (株)西崎防水工 | Y.K | | | | 辞退 |
| 10 10 10 11 11 11 11 11 | 9 | 光建設(株) | | ¥3,800,000 | | | (※くじ) |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 | 10 | ヒロ塗装工業 | | ¥3,500,000 | | | 最低制限 価格未満 |
| 13 14 15 16 17 18 | 11 | | | | | | |
| 14 15 16 17 18 | 12 | | | | | | |
| 15 16 17 18 | 13 | | | | | | |
| 16 17 18 | 14 | | | | | | |
| 17 18 | 15 | | | | | | |
| 18 | 16 | | | | | | |
| | 17 | | | | | | |
| 19 | 18 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | |
| 20 | 20 | | | | | | |

| | | | | | No. | 86 |
|-----|------------------|--------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| | 工事(委託)名 | 糸満保育所改修工事 | | | | |
| | 担当課名 | 児童家庭課 | | | | |
| | 日 時 | 平成28年1月22日(金) 10時0 | 0分 | | | |
| | 落札者 | (株)ライフコーポレーション | | | | |
| | 落札額(円) (税抜き) | ¥3,475,000 | 最低制限価(利 | 格(円) 说抜き) | | ¥3,213,000 |
| | 設計価格(円) (税抜き) | ¥3,477,778 | | | | |
| | 工期 | 平成28年1月26日 ~ 平成28 | 年3月29日 | Į. | | |
| | 入 札 | 参 加 者 | 入札書記 1回 | 記載金額(P 2回 | 月)(税抜き) 3回 | 備考 |
| 1 | (有)アコープラン | ニング | | | | 辞退 |
| 2 | (有)大喜商建 | | ¥3,477,000 | | | |
| 3 | 沖縄ペイント(株) | | | | | 辞退 |
| 4 | (有)開拓 | | | | | 辞退 |
| 5 | (株)三大土木産 | 業 | | | | 辞退 |
| 6 | (有)玉榮組 | | | | | 辞退 |
| 7 | (有)南部開発 | | | | | 辞退 |
| 8 | (有)南武建設 | | | | | 辞退 |
| 9 | (株)ライフコーポ | レーション | ¥3,475,000 | | | 落札 |
| 10 | (株)リュウロード | | | | | 辞退 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| _ ~ | | | | | | |

| | | | | | NO. | 82 |
|----|------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|
| | 工事(委託)名 | 糸満南地区簡易道路安全対 | 策工事 | | | |
| | 担当課名 | 政策推進課 | | | | |
| | 日 時 | 平成28年1月26日(火) 13時30 | 0分 | | | |
| | 落 札 者 | (株)玉一土建 | | | | |
| | 落札額 (円) (税抜き) | ¥1,439,000 | 最低制限価(利 | 格(円) 説抜き) | | ¥1,437,228 |
| | 設計価格(円) (税抜き) | ¥1,631,000 | (1) | 14//C / | | |
| | 工期 | 平成28年1月28日 ~ 平成28 | 年3月30日 | | | |
| | 入 札 | 参 加 者 | 入札書記 1回 | 記載金額(円) 2回 | (税抜き) 3回 | - 備 考 |
| 1 | (株)沖縄プラスチ | ツク産業 | | | | 辞退 |
| 2 | (有)三和造園土 | 木 | | | | 辞退 |
| 3 | (有)昴工業 | | | | | 辞退 |
| 4 | (株)玉一土建 | | ¥1,439,000 | | | 落札 |
| 5 | 玉光産業(株) | | ¥1,465,000 | | | |
| 6 | タマン開発 | | | | | 辞退 |
| 7 | (有)仲村渠工業 | | | | | 辞退 |
| 8 | (株)丸正開発グリ | リーン | | | | 辞退 |
| 9 | (有)雅建設 | | ¥1,600,000 | | | |
| 10 | (有)ミリキ | | ¥1,629,000 | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |