

入札者及び入札結果表

No. 75

工事(委託)名	ガタ原線道路改築工事(10工区)				
担当課名	建設部都市計画課				
日時	平成26年5月12日(月) 11時00分				
落札者	(有)三東開発				
落札額(円) (税抜き)	¥7,764,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥7,744,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥9,100,000				
工期	平成26年5月12日～平成26年8月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)一城建設	¥7,825,000			
2	(有)エス・アイ・シー	¥7,280,000			最低制限 価格未満
3	(有)大城アルミ工業	¥7,886,000			
4	克電気水道工事社	¥7,838,000			
5	(有)山栄土建	¥8,000,000			
6	(有)三東開発	¥7,764,000			落札
7	(有)志茂建設				入札辞退
8	玉城工務店				入札辞退
9	(有)徳前屋造形	¥8,065,000			
10	(有)南山総合造園	¥7,790,000			
11	南宝開発	¥7,690,000			
12	(株)西崎防水工業				最低制限 価格未満
13	(有)正開発	¥7,917,000			
14	(株)丸正開発グリーン	¥7,730,000			最低制限 価格未満
15	(有)雅建設	¥7,716,000			最低制限 価格未満
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 77

工事(委託)名	雨水槽給水電動弁改修工事				
担当課名	総務部総務課				
日時	平成26年5月22日(木) 10時00分				
落札者	(有)伊敷興業				
落札額(円) (税抜き)	¥2,520,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥2,300,000		
設計価格(円) (税抜き)	¥2,641,000				
工期	平成26年5月26日～平成26年8月29日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥2,520,000			落札
2	(株)沖縄環境メンテナンス	¥2,600,000			
3	沖和建设	¥2,640,000			
4	克電気水道工事社	¥2,630,000			
5	三幸開発	¥2,610,000			
6	(有)照電社	¥2,620,000			
7	玉光産業	¥2,630,000			
8	タマン開発	¥2,600,000			
9	南宝開発				入札辞退
10	(有)正設備興業	¥2,600,000			
11	(株)やまき				入札辞退
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

入札者及び入札結果表

No. 84

工事(委託)名	真栄里地内減圧弁移設工事				
担当課名	水道部工務課				
日時	平成26年5月30日(金) 10時00分				
落札者	(有)一城建設				
落札額(円) (税抜き)	¥7,994,000	最低制限価格(円) (税抜き)	¥7,954,060		
設計価格(円) (税抜き)	¥9,000,000				
工期	平成26年6月1日～平成26年9月30日				
	入札参加者	入札書記載金額(円)(税抜き)			備考
		1回	2回	3回	
1	(有)伊敷興業	¥8,011,000			
2	(有)一城建設	¥7,994,000			落札
3	(有)エス・アイ・シー	¥8,000,000			
4	克電気水道工事社				入札辞退
5	(株)クリエイトES				入札辞退
6	(有)山栄土建	¥8,010,000			
7	三幸開発	¥8,970,000			
8	(有)照電社	¥8,550,000			
9	(有)昂工業				入札辞退
10	玉城工務店	¥8,080,000			
11	玉光産業	¥8,520,000			
12	タマン開発				入札辞退
13	(有)南山総合造園	¥8,400,000			
14	南宝開発				入札辞退
15	(有)正開発	¥8,036,000			
16					
17					
18					
19					
20					